
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

So sídlom:  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpená:   Ing. Vladimír Bajan, starosta 

IČO:   00 603 201 

DIČ:   2020936643 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

    a 

 

Zhotoviteľ:  IN ARCHITEKTI, s.r.o. 

So sídlom:  Záhradná 1377/5, 902 01 Pezinok 

Zastúpený:  Ing. arch. Igor Hianik 

IČO:                                   46 809 104 

IČ DPH:                             SK2023587687 

DIČ:                                   2023587687 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:  SK16 1100 0000 0029 2188 1067 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. zapísané k dátumu 28.08.2012, oddiel: 

Sro, vložka: 83610/B 

   (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) pre objednávateľa v rozsahu 

a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a objednávateľovi odovzdá rozvojový dokument 

„Štúdia pešieho pohybu v mestskej časti Bratislava-Petržalka - Dvory“ (ďalej len „dielo“ alebo 

„predmet zmluvy“), ktorého hlavným účelom je získať koncepčný materiál vytvárajúci 

predpoklad pre spracovanie dokumentácií pre vypracovanie realizačných projektov v území. 



2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať pri prerokovávaní návrhu rozvojového dokumentu a pri 

vyhodnocovaní pripomienok a stanovísk. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi účinné spolupôsobenie a že riadne 

a včas dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

Článok III. 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

1. Predmet tejto zmluvy bude spracovaný podľa Podrobného opisu predmetu obstarávania, 

ktorý je v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Predmet tejto zmluvy zahŕňa: 

a. Analyzovanie riešeného územia a príprava podkladov. 

b. Návrh siete peších trás. 

c. Prvá kontrola rozpracovanosti v rozsahu bodov a. a b., pričom podklady na kontrolu 

poskytne zhotoviteľ objednávateľovi elektronickou formou na preštudovanie 

najmenej päť pracovných dní pred dňom konania kontroly. 

d. Porovnanie návrhu s existujúcim stavom siete peších trás, jeho vyhodnotenie. 

e. Návrh úprav a opatrení. 

f. Druhá kontrola rozpracovanosti v rozsahu bodov d. a e., pričom podklady na kontrolu 

poskytne zhotoviteľ objednávateľovi elektronickou formou na preštudovanie 

najmenej päť pracovných dní pred dňom konania kontroly. 

g. Odovzdanie návrhu diela na pripomienkovanie. 

h. Odovzdanie čistopisu diela so zapracovaním pripomienok. 

3. Dokumentácia spracovaného predmetu tejto zmluvy bude dodaná v nasledujúcich počtoch: 

a. Tlačená forma v šiestich vyhotoveniach 

b. Elektronická podoba v šiestich vyhotoveniach 

Väčší počet dodávky dokumentu, ktorú si objednávateľ uplatní osobitnou objednávkou, sa dodá za 

odplatu v cene reprografických prác. 

 

Článok IV. 

Spôsob plnenia a odovzdania diela 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť platnými právnymi predpismi SR, 

ďalšími všeobecne záväznými predpismi s dopadom na dielo, príslušnými technickými 

normami, zápismi a dohodami zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ osobne odovzdá riadne a kompletne spracované dielo v čase dohodnutom 

v článku V. tejto zmluvy splnomocnenému zástupcovi objednávateľa, ktorý potvrdí jeho 

prevzatie podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

3. Zhotoviteľ si je vedomí, že objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade zjavných vád 

alebo ak nebude riadne a kompletne spracované.  

 

Článok V. 

Čas plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy bez vád  do 4 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  



 

Článok VI. 

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie diela do 5 

pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy, ktorých rozsah a obsah je podľa Podrobného opisu 

predmetu obstarávania, ktorý je v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasť tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 

rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní tých podkladov, ktoré požaduje, aby 

boli zapracované do diela a v spresnení tých údajov a podkladov, ktorých potreba sa 

preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ v rámci svojich kompetencií poskytne pomoc pri získaní potrebných podkladov 

pre vyhotovenie diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu  vrátiť objednávateľovi 

najneskôr po ukončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať. 

 

Článok VII. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy, je cenou 

pevnou podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a táto je platná po celý čas trvania 

tejto zmluvy vo výške: 

Cena bez DPH  10 400 €   

DPH (20%)    2 080 €  

Cena celkom:  12 480 € 

Slovom:   dvanásť tisíc štyristo osemdesiat eur nula centov s DPH. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo do 10 kalendárnych dní po riadnom 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.  

3. Zhotoviteľ môže fakturovať zálohu na krytie materiálnych nákladov do výšky 2 000,- €  

(slovom dve tisíc eur). 

4. Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je najmenej 21 kalendárnych dní odo dňa 

jej  doručenia objednávateľovi. 

5. Cena za predmet tejto zmluvy bez DPH, tak ako je uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy, je 

maximálna a pevná bez ohľadu na vývoj kurzu EUR voči ostatným menám. V cene sú 

započítané všetky náklady zhotoviteľa, vrátane dopravy na miesto odovzdania. Výšku DPH je 

možné upraviť dodatkom k zmluve v prípade, že príde k zmene zákona  č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

Článok VIII. 

Omeškanie 

1. Pre prípadné omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela má objednávateľ voči 

zhotoviteľovi právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dohodnutej ceny diela, a to za 

každý, aj začatý deň omeškania až do dodania diela. Zhotoviteľ výslovne podpisom tejto 

zmluvy súhlasí, že o takto vyčíslenú zmluvnú pokutu bude znížená cena diela. 



2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z 

omeškania vo výške 0,05% fakturovanej ceny za každý celý deň omeškania až do zaplatenia 

faktúry.  

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, 

bude zhotoviteľ, práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať  

objednávateľovi vo výške úhrady nákladov za skutočne vykonané práce ku dňu zrušenia 

alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré zhotoviteľ musí preukázať a doložiť dokladmi. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záručná doba 

1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 

dielo nie je spracované v súlade s požiadavkami objednávateľa vyplývajúcimi z tejto zmluvy 

ako aj zápisov a ďalších dohôd alebo dodatkov k tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností, alebo vznikli jeho zavinením. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, neúplnosť, neaktuálnosť prípadne na tieto skutočnosti písomne upozornil 

objednávateľa, avšak ten na ich použití písomne trval. 

4. Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť oprávnene 

uplatnenú vadu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť tieto vady v termíne dohodnutom 

s objednávateľom, najneskôr však do dvoch mesiacov od doručenia písomného uplatnenia 

reklamácie. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady diela má objednávateľ právo 

voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom jeden tisíc eur). 

Zmluvná pokuta je splatná do 14 kalendárnych dní po tom, čo bude písomná výzva 

objednávateľa doručená zhotoviteľovi. 

 

Článok X. 

Ostatné dojednania 

1. Objednávateľ má v priebehu celého procesu spracovávania diela právo na výkon kontroly 

prostredníctvom splnomocneného zástupcu z hľadiska stavu rozpracovanosti, úplnosti 

a kvality spracovávaného diela.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení 

zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy alebo keď 

vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo ak je objednávateľ v omeškaní so splnením 

jeho povinností spolupôsobenia. 

3. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Po zaplatení diela je  

vlastníctvom objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že získané podklady, údaje a výsledky neposkytne bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa tretej osobe.  

5. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Nesplnením tejto podmienky má 

objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

 



Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve 

vyhotovenia pre zhotoviteľa. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno robiť len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán, s výslovným odvolaním sa na ustanovenie tejto zmluvy, vo forme riadne 

očíslovaných, písomných a oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaných dodatkov. 

3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 

kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je zhotoviteľ 

v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní, a to s okamžitým 

účinkom odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy zhotoviteľovi. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne 

nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa 

§ 47 a ods.  1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 

V Pezinku dňa: 5.2.2018                                                                      V Bratislave dňa: 26.2.2018 

 

Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 

 

 

 

 

....................................................      .......................................................... 

IN ARCHITEKTI, s.r.o.                                                                              Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Ing. arch. Igor Hianik                                                                              Ing. Vladimír Bajan 

Konateľ                                                                                                     starosta 



Príloha č. 1 

PODROBNÝ OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 

Predmet obstarávania: 

Štúdia pešieho pohybu v mestskej časti Bratislava-Petržalka, časť Dvory. 

 

Vymedzenie riešeného územia: 

Riešeným územím je časť Dvory mestskej časti Bratislava-Petržalka s nadväznosťou na časti Háje, 

Lúky, Kopčany, Kapitulský dvor, Pečniansky les a Petržalka-Sever (viď. príloha). 

Hranicu časti Dvory tvorí: zo severnej strany komunikácia Einsteinova (okrem mimoúrovňovej 

križovatky), os železničnej trate, z východnej strany os nosného systému MHD, z južnej strany osi 

komunikácií Pajštúnska a Bratská ulica, zo západnej strany osi komunikácií Kaukazská ulica 

a Viedenská cesta s ich prepojením.  

 

Odôvodnenie obstarania:  

Do budov a na verejné priestranstvá vstupujeme ako chodci1, nie automobilom. Aj v dnešnej dobe je 

v mestskej časti množstvo budov, v okolí ktorých nebola v rámci KBV riadne dobudovaná dopravná 

infraštruktúra a obyvatelia týchto oblastí sa každodenne stretávajú s problémom bezpečného 

(pešieho) pohybu. Dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sú 

zhoršované podmienky pre chodcov a  pešia doprava je odsúvaná do úzadia. Kvalitu dopravného 

systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva2 a bezbariérovosti mesta.  

Obstaraním štúdie chceme získať koncepčný materiál vytvárajúci predpoklad pre spracovanie 

dokumentácií pre realizáciu konkrétnych projektov v danom území. Chceme analyzovať súčasný stav 

verejných priestranstiev, zhodnotiť ich priestorové usporiadanie a humanizovať ich s dôrazom na 

optimalizáciu pohybu chodca v území. 

Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti 

znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samé pešo do školy a na ihriská, 

aby ľudia išli radi pešo do práce, na nákup alebo len tak sa prejsť pre radosť. 

 

 

                                                           
1
 §2 ods. (2) písme f zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 

2
 Pre účely tejto štúdie verejným priestranstvom je každé miesto, priestor a plocha, ulica, námestie, park, 

nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, terasa, prístupová a zásobovacia rampa, trhovisko, detské ihrisko, 

chodník, cyklistická cestička, schodisko, cesta, miestna a účelová komunikácia, parkovisko, obratisko a plocha 

zelene, ktoré slúži verejnému užívaniu. 



Predmet obstarávania zahŕňa: 

Predmet obstarávania zahŕňa spracovanie koncepčného materiálu, ktorý bude podkladom pre 

projektovú prípravu programu revitalizácie verejných priestranstiev a následnú realizáciu 

konkrétnych projektov (od bodových opatrení až po  komplexnú revitalizáciu verejných priestranstiev 

za účelom  zlepšenia podmienok pre chodcov). Podmienkou je zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania a návrh pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového 

postihnutia a obmedzeného pohybu určitej skupiny obyvateľov. Záväzným prvkom štúdie bude 

definovaná sieť peších trás3 v riešenom území, z ktorej bude okrem iného vyplývať aj návrh riešení 

pre úplnú elimináciu vyšliapaných chodníkov v zeleni. 

Hlavným cieľom je určiť priority mestskej časti pri rozvoji pešej dopravy v rámci dopravného systému 

mesta, definovať podmienky a vhodné opatrenie k zvýšeniu pohodlia a bezpečnosti chodcov, 

základné požiadavky na infraštruktúru pre chodcov, ktorá bude výhľadovo realizovaná či už vo väzbe 

na rekonštrukciu alebo ako samostatné projekty. S kvalitným prostredím pre peších sa do verejného 

priestoru vracia aj pobytová a sociálna funkcia. 

Základnými kritériami budú priamosť, bezpečnosť, komfort, bezbariérovosť. Je žiaduce zachovávanie 

priamej a čo najkratšej trasy chôdze bez obchádzok. Nevhodné je odďaľovanie od prirodzenej 

priamej línie prechádzania. Na križovatkách sa požaduje poskytnúť peším v čo najväčšej miere 

prednosť a tým minimalizovať čakacie časy. 

 

1. Analýza riešeného územia a príprava podkladov 

 Vychádza z predložených podkladov, v ktorých sú vo vrstvách definované budovy, areály, 

vybavenosť územia, zastávky MHD. 

 Zdokumentovanie existujúcich vstupov do budov a areálov. 

2. Návrh siete peších trás 

 Bude vychádzať z analýzy riešeného územia a prípravy podkladov. 

 Bude rešpektovať existujúce vstupy do budov a areálov a ich vzťah k zastávkam MHD (ako 

ťažisku), parkoviská na inej úrovni ako terén, priechody pre chodcov na svetelne riadených 

križovatkách. 

                                                           
3
 pre účely tejto štúdie pešia trasa je spojnica medzi začiatkom a cieľom pohybu chodca v území v rámci 

verejných priestranstiev. Koncovými bodmi pešej trasy sú vstupy do budov, resp. areálov a zastávky MHD. 



 Bude sa zaoberať zmenšovaním polomerov križovatiek na MK III. triedy. 

 Funkčnými prepojeniami lokalít: 

o Dvory 1 - Matador, 

o Dvory 3 – Stará Petržalka (v súčasnosti podchod v rámci ŽS Petržalka), 

o Dvory 4 – Dvory 5. 

3. Porovnanie návrhu s existujúcim stavom siete peších trás, jeho vyhodnotenie 

 Výsledkom bude definovanie úsekov, ktoré je žiaduce dobudovať alebo odstrániť, resp. 

ochrániť proti vstupu peších. 

4. Návrh úprav a opatrení   

Cieľom navrhovaných opatrení je vytvorenie akčného plánu.  

 Hierarchizácia peších trás (aj s ich označením) 

 Návrh úprav a opatrení na vybraných trasách  

 Priestorové zobrazenie navrhovaných opatrení vo vybraných verejných priestranstvách  

 

 

Východiskové podklady: 

 Koncepcia pešieho pohybu Petržalka – Háje 2017 

 Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka 2014 

 Návrh Územného plánu zóny Matador, 2014 

 Zmena organizácie dopravy komunikácie III. triedy obytné súbory Háje r. 2000 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020 

 Město pro pěší – sborník 

 Zásady řešení pěší dopravy v měste Plzni 

 Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, 2014 

 Encyklopedie sídlišť, Archwars 2016 

 Model design manual for living streets Los Angeles County 2011 

 Street design manual, New York city department of transportation 2009 

 Územný generel dopravy hl. m. SR BA kapitola 3.3.6. Pešia doprava 

 Tvorba bezbariérového prostredia – základné princípy a súvislosti, Vydavateľstvo EUROstav 

2008 (výňatok) 

 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

 Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 



 Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 STN 73 6110 (najmä kapitoly 11, 12) 

 STN 73 6102 

 Zoznam miestnych komunikácii s označením tried 

 Mapový podklad lokality Dvory so zakreslenými budovami, areálmi, vybavenosťou územia, 

zastávkami MHD a predmetnými platnými rozhodnutiami príslušných stavebných úradov. 

 

5. Výstup textovej a grafickej časti 

Textová aj grafická časť budú predložené v tlačenej (6ks) aj v elektronickej podobe (6ks). 

 

Textová časť  

Sprievodná správa bude obsahovať náležitosti podľa predmetu obstarania. Vyhotovená bude 

v šiestich vytlačených exemplároch a elektronickej podobe v jednom z formátov *.doc, *.docx, *.pdf, 

*.rtf. 

 

Grafická  časť 

Bude obsahovať náležitosti podľa predmetu obstarávania. Výstup bude spracovaný vo formáte 

*.dwg. na mapovom podklade lokality Dvory so zakreslenými budovami, areálmi, vybavenosťou 

územia, zastávkami MHD, (poskytne obstarávateľ). 

Výkresy vo formáte *.pdf ako aj v tlačenej podobe budú v mierkach:  

 širšie vzťahy 1:10000  

 miestna časť Dvory 1:5000 

 lokality Dvory 1, Dvory 2, Dvory 3, Dvory 4, Dvory 5, Dvory 6, Stará Petržalka, Matador 1:2000  

 

Požiadavky na spracovateľa 

Návrh musí byť spracovaný týmom v minimálnom zložení: stavebný inžinier s odbornou 

spôsobilosťou na navrhovanie dopravných stavieb a architektom-urbanistom. 

 


