

**Zmluva o postúpení a prevode časti práv a povinností objednávateľa
zo Zmluvy o dielo č. P6/1 uzavretej medzi objednávateľom AUPARK a.s. Einsteinova 18, 851 01
Bratislava a dodávateľom KONTI a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava zo dňa 2.6.2017**

**Článok I
Účastníci Zmluvy**

Postupca:

Obchodné meno: **AUPARK a. s.**
Sídlo: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Tomáš Urbanovský, Center manažér, na základe plnej moci

IČO: 47 240 377
IČ DPH: 2023582737
Zápis do Obchodného registra Os Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5586/B
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: SK470900000000175733863
d'alej ako „postupca“ aj ako „objednávateľ“

a

Postupník:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 603 201
Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan, starosta
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: SK41 5600 0000 0018 0059 9001
d'alej ako „postupník“

Článok II

2.1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava ako územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, nákupno-zábavné centrum na území mestskej časti Bratislava-Petržalky, uzatvorili dňa 18.10.2016 Zmluvu o spolupráci pri revitalizácii časti nábrežia Dunaja na strane Petržalky pri Sade Janka Kráľa. Touto zmluvou sa spoločnosť AUPARK a.s. zaviazala, že zabezpečí obnovu chodníka, nahradenie poškodeného mobiliára novými dizajnovými prvkami.

2.2. Za účelom zabezpečenie splnenia záväzku vyplývajúceho z cit. Zmluvy o spolupráci, spoločnosť AUPARK a. s. (ďalej aj ako „objednávateľ“) uzatvorila dňa 9.6.2017 ako objednávateľ s dodávateľom (zhotoviteľom) KONTI a. s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 857 463 (ďalej ako „dodávateľ“) Zmluvu o dielo č. P6/1, ktorej predmetom je vykonanie prác a dodávok na revitalizácii časti nábrežia Dunaja zo strany Petržalky pri Sade Janka Kráľa podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“) v čase od 2.6.2017 do 15.7.2017.

2.3. Objednávateľ a dodávateľ sa v čl. 1. Zmluvy o dielo č. P6/1 dohodli, že po dokončení a odovzdaní Diela objednávateľovi, objednávateľ odovzdá dielo hlavnému mestu SR Bratislave a mestskej časti Bratislava-Petržalka, čo bude mať vplyv najmä na výkon práv zo záruky a zodpovednosti za vady Diela v zmysle odseku 2.4. Dodávateľ v odseku 2.4 Zmluvy o dielo č. P6/1 vyslovil svoj písomný súhlas s postúpením a prevodom práv a povinností objednávateľa, ktorých predmetom je uplatňovanie všetkých práv zo záruk a zo zodpovednosti za vady Diela na mestskú časť Bratislava-Petržalka a s prevedením sumy zádržného.

2.4. Dielo bolo dňa 17.07.2017 riadne odovzdané dodávateľom objednávateľovi a zároveň riadne

odovzdané postupcom postupníkovi preberacím protokolom, v ktorom neboli identifikované žiadne vady ani nedorobky Diela.

Článok III.

3.1. V súlade s cit. ustanoveniami Zmluvy o dielo č. P6/1 postupca postupuje a prevádza na postupníka všetky svoje práva a povinnosti voči dodávateľovi **i)** zo záruky, ktorú dodávateľ poskytol objednávateľovi na základe Zmluvy o dielo č. P6/1, a to v celom rozsahu, **ii)** zo zákonnej zodpovednosti dodávateľa za vady Diela, ako aj **iii)** súvisiace so zádržným.

3.2. Postupca sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní uhradiť na účet postupníka uvedený v záhlaví tejto Zmluvy sumu zádržného 3.115,- EUR.

3.3. Postupca v súlade s bodom 22 Všeobecných zmluvných podmienok prevádza s vyjadreným súhlasom dodávateľa bezodplatne na neobmedzený čas nevýhradnú licenciu (súhlas) na používanie (Diela) všetkými spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon nevyhnutné pre prevádzkovanie na vlastné účely postupníka. Licencia zahŕňa aj súhlas podľa § 33 ods. 7 Autorského zákona s vykonaním akýchkoľvek zmien, stavebných úprav na stavbe, v ktorej je hmotný predmet diela umiestnený a zabudovaný, vrátane zničenia stavby alebo jej časti. Postupník je oprávnený túto licenciu postúpiť novému vlastníkovi stavby.

Článok IV

Práva a povinnosti účastníkov

4.1. Účastníci sú povinní konať v súčinnosti tak, aby účel tejto zmluvy bol splnený.

4.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každého účastníka. Zmluva môže byť menená a dopĺňaná len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi účastníkmi. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.4. Postupca odovzdáva postupníkovi nasledujúce doklady:

- kópia preberacieho protokolu
- projektová dokumentácia k obnove promenády (1 paré)

V Bratislave, dňa

Postupca:

AUPARK a.s.

Postupník:

Mestská časť Bratislava - Petržalka