

Oznámenie

**o výsledku vyhodnotenia ponúk a informácia o úspešnosti/neúspešnosti
vyhodnocovaných ponúk**

Na základe vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti pre zákazku „**Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50, MČ Petržalka**“ a kritéria „najnižšia cena“ zasielame informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a informácia o úspešnosti/neúspešnosti vyhodnocovaných ponúk.

V lehote na predloženie cenových ponúk 7.01.2020 do 12:00 hod. boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky od nasledovných uchádzačov s nasledovnými návrhmi na plnenie kritérií(kritérium na hodnotenie ponúk „najnižšia cena v EUR v členení bez DPH/s DPH):

Uchádzač	Návrh na plnenie kritérií v EUR bez DPH/s DPH
RGL Sport Surfaces s.r.o., Koniarovce 5, Koniarovce 956 13	25 900€ bez DPH/31 080€ s DPH
SPORTECH, s.r.o., Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad Hronom	25 890€ bez DPH/31 068€ s DPH
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava	25 400€ bez DPH/30 480€ s DPH
M.Cup Production s.r.o. , Na pažiti 14, Svätý Jur 900 21	22 534,98€ bez DPH/27 041,98€ s DPH

Výsledné poradie uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk:

Výsledné poradie	Uchádzač	Návrh na plnenie kritérií v EUR bez DPH/s DPH	Úspešnosť/neúspešnosť
1.	M.Cup Production s.r.o. , Na pažiti 14, Svätý Jur 900 21	22 534,98€ bez DPH/27 041,98€ s DPH	Uspel
2.	SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava	25 400€ bez DPH/30 480€ s DPH	Neuspel
3.	SPORTECH, s.r.o., Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad Hronom	25 890€ bez DPH/31 068€ s DPH	Neuspel
4.	RGL Sport Surfaces s.r.o., Koniarovce 5, Koniarovce 956 13	25 900€ bez DPH/31 080€ s DPH	Neuspel

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Na základe kritéria „najnižšia cena v EUR v členení bez DPH/s DPH“ bol určený verejným obstarávateľom ako úspešný uchádzač:

M.Cup Production s.r.o. , Na pažiti 14, Svätý Jur 900 21.

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zasiela zároveň výzvu na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie zmluvy.

V Bratislave, dňa 7.01.2020

.....

Ing. Ján Hrčka, starosta